

令和8年度 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和8年4月

舞鶴市

- ・ この資料は、4月1日以降の予定価格が200万円を超える業務発注見通しです。
- ・ この資料は、公表時点において発注する見通しがある業務を掲載しています。
必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者との協議・調整ができていないものなどは、掲載していない場合があります。
- ・ なお、これらの業務は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ・ この資料に掲載している業務は、発注しない場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ・ この資料は、7月、10月及び1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ・ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ・ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

■測量・建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」)

No	入札予定時期	業務区分	業務名称	履行期間	概要	担当課
1	第1四半期		上下水道管路情報システム更新業務	約10ヶ月	システム構築業務	下水道整備課
2	第1四半期	建築コンサル	市場団地外壁長寿命化改修設計業務	約8ヶ月	外壁改修にかかる設計業務	住宅課
3	第1四半期	建築コンサル	市役所庁舎上屋増築工事設計業務委託	約4ヶ月	市役所庁舎上屋増築工事の設計業務	施設整備課

4	第1四半期	建築コンサル	若浦中学校体育館空調設備設置他設計業務委託	約6ヶ月	若浦中、青葉中二体 体育館エアコン設置の設計業務	施設整備課
5	第1四半期	建築コンサル	城北中学校トイレ改修工事設計業務委託	約8ヶ月	次年度実施予定工事の設計業務を行うもの	教育総務課
6	第1四半期	建築コンサル	中舞鶴小学校南校舎他トイレ改修工事(現場管理業務)	約8ヶ月	工事の現場管理を行うもの	教育総務課
7	第1四半期	建築コンサル	長寿命化工事発注支援業務		一般競争入札に係る発注支援	環境施設課 リサイクル事務所
8	第1四半期	建築コンサル	長寿命化整備工事施工管理業務		長寿命化工事の施工管理	環境施設課 リサイクル事務所
9	第1四半期	建築コンサル	東地区中心市街地複合施設除却工事設計業務委託	約8ヶ月	東地区中心市街地複合施設除却工事の設計業務	商工・観光振興課
10	第1四半期	建築コンサル	白糸中学校他体育館空調設備設置・トイレ改修工事(現場管理業務)	約8ヶ月	工事の現場管理を行うもの	教育総務課
11	第1四半期	建築コンサル	白糸中学校他体育館空調設備設置・トイレ改修工事(発注者支援業務)	約11ヶ月	工事発注の支援を行うもの	教育総務課
12	第1四半期	建築コンサル	和田中学校他トイレ洋式化工事設計業務委託	約6ヶ月	和田中学校、(城南中体育館)のトイレ洋式化工事の設計業務	施設整備課
13	第1四半期	測量	上蒲江線道路測量業務委託	約4ヶ月	道路測量1式	土木課
14	第1四半期	土木コンサル	下水道管移設実施設計(上福井第31)実施設計業務委託	約8ヶ月	府道改良工事に伴う下水道管移設設計	下水道整備課

15	第1四半期	土木コンサル	吉野トンネル照明更新設計業務委託	約9ヶ月	トンネル照明設計	土木課
16	第1四半期	土木コンサル	舞鶴市まちづくりビジョン策定業務委託	約12ヶ月	「東地区エリアビジョン」の策定及び「舞鶴市都市計画マスタープラン」の改定	都市計画
17	第1四半期	土木コンサル	舞鶴市水道ビジョン策定業務委託	約10ヶ月	水道ビジョン策定1式	水道整備課
18	第1四半期	土木コンサル	令和8年度舞鶴市森林境界保全図作成業務	約7ヶ月	森林境界保全図作成 一式	農林課
19	第1四半期	土木コンサル	和泉通線（北工区）概略設計業務委託	約5ヶ月	道路概略設計L=550m	土木課
20	第2四半期	測量	与保呂地区確定測量業務（その2）委託	約7ヶ月	確定測量 一式	農林水産基盤整備課
21	第2四半期	土木コンサル	舞鶴市水道事業アセットマネジメント計画策定業務委託	約2年6ヶ月	アセットマネジメント計画策定1式	水道整備課
22	第3四半期	測量	高野由里女布線境界確定業務委託	約4ヶ月	境界確定業務	土木課
23	第3四半期	測量	木ノ下和田前線用地測量業務委託	約6ヶ月	用地測量	土木課
24	第3四半期	土木コンサル	大丹生トンネル非常用通報装置保守点検業務委託	約4ヶ月	非常用通報装置点検	土木課