

令和5年度 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和5年7月

舞鶴市

- ・ この資料は、4月1日以降の予定価格が250万円を超える業務発注見通しです。
- ・ この資料は、公表時点において発注する見通しがある業務を掲載しています。
必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者との協議・調整ができていないものなどは、掲載していない場合があります。
なお、これらの業務は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ・ この資料に掲載している業務は、発注しない場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ・ この資料は、7月、10月及び1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ・ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ・ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

■測量・建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」)

No	入札予定時期	業務区分	業務名称	履行期間	概要	担当課
1	第3四半期	測量	浜白鳥線用地測量業務委託	約4ヶ月	用地測量	土木課
2	第2四半期	建築コンサル	舞鶴市東体育館現状調査業務	約6ヶ月	東体育館の施設全体の現状調査	資産マネジメント推進課
3	第2四半期	建築コンサル	舞鶴市文化公園体育館現状実施設計業務	約6ヶ月	文化公園体育館の屋根及び外壁調査・実施設計	資産マネジメント推進課

No	入札予定時期	業務区分	業務名称	履行期間	概要	担当課
4	第2四半期	建築コンサル	舞鶴市中央図書館基本設計業務	約8ヶ月	中央図書館の基本設計業務	資産マネジメント推進課
5	第2四半期	土木コンサル	新坂根橋（多祢寺大丹生線）他1橋補修設計業務委託	約7ヶ月	橋梁補修設計N=2橋	土木課
6	第2四半期	土木コンサル	花木通線道路設計業務委託	約6ヶ月	水路改修基本計画	土木課
7	第2四半期	土木コンサル	赤れんがパーク園路周辺実施設計業務委託	約6ヶ月	園路設計 N=1式	土木課
8	第2四半期	土木コンサル	公共下水道事業実施設計(真倉)業務委託	約6ヶ月	下水道管路布設実施設計	下水道整備課
9	第4四半期	土木コンサル	公共下水道施設実施設計（池ノ内下第23-1）業務委託	約6ヶ月	池内統合詳細設計	下水道整備課