

令和5年度 建設工事発注見通し

令和5年10月

舞鶴市

- ・この資料は、4月1日以降の予定価格が250万円を超える工事発注見通しです。
- ・この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事を掲載しています。
必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者との協議・調整ができていないものなどは、掲載していない場合があります。
なお、これらの工事は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ・この資料に掲載している工事は、発注しない場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ・この資料は、7月、10月及び1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ・発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ・この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

建設工事

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
1	土木一式工事	第3四半期	公共下水道管布設(清道第31)工事	清道	約5ヶ月	道路改良に伴う下水道管移設工事	競争入札	下水道整備課
2	土木一式工事	第3四半期	荒倉1号橋(奥川線)他1橋橋梁長寿命化補修工事	多門院	約4ヶ月	橋梁補修(断面修復)	競争入札	土木課
3	土木一式工事	第3四半期	西ノ谷川他河川改修工事	岸谷 他	約6ヶ月	護岸改修	競争入札	土木課
4	土木一式工事	第3四半期	八丁通線他道路施設修繕工事	引土 他	約5ヶ月	側溝修繕	競争入札	土木課
5	土木一式工事	第3四半期	高潮対策施設整備工事	浜	約5ヶ月	ゲート設置	競争入札	土木課
6	土木一式工事	第3四半期	公共下水道管布設(森本町第32)工事	森本町	約6ヶ月	道路改良に伴う下水道管移設工事	競争入札	下水道整備課
7	土木一式工事	第3四半期	鹿原多門院線道路改良工事	多門院	約3ヶ月	道路拡幅、側溝設置	競争入札	土木課

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
8	土木一式工事	第3四半期	小俣滝ヶ宇呂線道路施設修繕工事	滝ヶ宇呂	約4ヶ月	落石防護柵修繕	競争入札	土木課
9	土木一式工事	第3四半期	中山線他道路施設修繕工事	白屋 他	約4ヶ月	側溝修繕	競争入札	土木課
10	土木一式工事	第4四半期	長谷線交通安全施設設置工事	長谷	約3ヶ月	車両用防護柵設置	競争入札	土木課
11	建築一式工事	第3四半期	西駅交流センターバス待合室改修工事	伊佐津	約4ヶ月	西駅交流センターのエントランスホールをバス待合室へ改修	競争入札	資産マネジメント推進課
12	建築一式工事	第4四半期	舞鶴市東消防署防災センター他改修工事	浜	約6ヶ月	東消防署防災センター他の改修	競争入札	資産マネジメント推進課
13	電気工事	第3四半期	西浄化センター管理棟他建築電気設備(第23-1)工事	松陰	約5ヶ月	照明器具更新 1式	競争入札	下水道整備課
14	電気工事	第3四半期	東ポンプ場高圧ケーブル改修工事	市場	約9ヶ月	東ポンプ場高圧ケーブル改修 1式	競争入札	下水道整備課
15	電気工事	第3四半期	A系反応槽電気設備工事	市場	約6ヶ月	外灯更新 1式	競争入札	下水道整備課
16	電気工事	第3四半期	市役所本庁舎直流電源装置更新工事	北吸	約5ヶ月	市役所庁舎の直流電源装置の更新	競争入札	資産マネジメント推進課
17	電気工事	第3四半期	旧神崎小学校他受変電設備改修工事	神崎他	約3ヶ月	旧神崎小学校他1校の受変電設備の改修	競争入札	資産マネジメント推進課
18	電気工事	第3四半期	舞鶴市西総合会館高圧受変電設備改修工事	南田辺	約6ヶ月	西総合会館の高圧受変電設備の改修	競争入札	資産マネジメント推進課
19	電気工事	第3四半期	小橋浄水場原水濁度計更新工事	小橋	約6ヶ月	濁度計更新 N=1基	競争入札	水道整備課
20	電気工事	第3四半期	市内一円送水流量計設置工事	市内一円	約6ヶ月	送水流量計設置 N=4基	競争入札	水道整備課
21	電気工事	第3四半期	西方寺浄水場他レメータ装置更新工事	西方寺他	約6ヶ月	レメータ装置更新 N=4ヶ所	競争入札	水道整備課
22	電気工事	第3四半期	桑飼浄水場電線管理施設化工事	桑飼	約4ヶ月	電線管敷設工他 N=1式	競争入札	水道整備課
23	電気工事	第3四半期	共楽公園照明施設更新工事	余部上	約5ヶ月	照明灯更新 N=28基	競争入札	土木課
24	電気工事	第3四半期	八島公園他照明施設更新工事	浜 他	約4ヶ月	照明灯更新 N=6基	競争入札	土木課
25	管工事	第3四半期	舞鶴市総合文化会館冷温水発生機他改修工事	北吸	約4ヶ月	総合文化会館の冷温水発生機他の改修	競争入札	資産マネジメント推進課

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
26	舗装工事	第3四半期	湯口線他舗装修繕工事	引土 他	約6ヶ月	舗装修繕	競争入札	土木課
27	機械器具設置工事	第3四半期	汚水中継ポンプ場整備工事	京月	約6ヶ月	マンホールポンプ場機械・電気更新	競争入札	下水道整備課
28	機械器具設置工事	第3四半期	西浄化センター水処理設備整備(第23-1)工事	松陰	約4ヶ月	水中攪拌機点検整備調査 1式	随意契約	下水道整備課
29	機械器具設置工事	第3四半期	C系計装機器更新工事	市場	約9ヶ月	初沈汚泥濃度計更新 1式	競争入札	下水道整備課
30	機械器具設置工事	第3四半期	東浄化センターB系最初沈殿池スタビライザー更新工事	市場	約6ヶ月	B系最初沈殿池スタビライザー更新 1式	競争入札	下水道整備課
31	水道施設工事	第3四半期	引土配水管布設替工事	引土	約4ヶ月	配水管布設替工事φ100×120m	競争入札	水道整備課
32	水道施設工事	第3四半期	市内一円仕切弁等設置工事	市内一円	約3ヶ月	仕切弁・排水装置設置工事N=1式	競争入札	水道整備課
33	水道施設工事	第3四半期	市内一円配水管修繕工事	市内一円	約4ヶ月	配水管修繕工事N=2箇所	競争入札	水道整備課
34	水道施設工事	第3四半期	矢之助橋水管橋架設替工事	溝尻	約5ヶ月	水管橋架設替工事φ100×70m	競争入札	水道整備課
35	水道施設工事	第3四半期	吉原配水管布設替工事	吉原	約3ヶ月	配水管布設替工事φ50×40m	競争入札	水道整備課
36	水道施設工事	第3四半期	高潮対策施設整備工事	浜	約5ヶ月	ポンプ設備設置	競争入札	土木課
37	水道施設工事	第4四半期	浜配水管布設替工事	浜	約6ヶ月	配水管布設替工事φ100×260m	競争入札	水道整備課
38	水道施設工事	第4四半期	福元橋水管橋架設替工事	常	約5ヶ月	水管橋架設替工事φ50×40m	競争入札	水道整備課
39	解体工事	第3四半期	市営住宅荒田団地一戸建て除却工事	和田	約2ヶ月	除却	競争入札	都市計画課