

# 令和6年度 建設工事発注見通し

令和6年4月

舞鶴市

- ・ この資料は、4月1日以降の予定価格が250万円を超える工事発注見通しです。
- ・ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事を掲載しています。  
必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者との協議・調整ができていないものなどは、掲載していない場合があります。  
なお、これらの工事は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ・ この資料に掲載している工事は、発注しない場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ・ この資料は、7月、10月及び1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ・ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ・ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

## 建設工事

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
1	土木一式工事	第1四半期	市内一円交通安全施設設置工事	市内一円	約6ヶ月	安全施設設置 N=5式	競争入札	土木課
2	土木一式工事	第1四半期	林道上漆原線路面改良工事	上漆原	約6ヶ月	路面改良工事一式	競争入札	農林水産基盤整備課
3	土木一式工事	第1四半期	公共下水道管布設(喜多第31)工事	喜多	約4ヶ月	下水道管布設工事	競争入札	下水道整備課
4	土木一式工事	第1四半期	八丁通線他道路施設修繕工事	引土	約6ヶ月	道路施設修繕 N=1式	競争入札	土木課
5	土木一式工事	第1四半期	白滝線安全施設設置工事	白滝	約3ヶ月	ガードレール設置 L=100m	競争入札	土木課
6	土木一式工事	第1四半期	道路施設修繕工事(和田寺谷線・赤畑堂奥線・吉原9号線)	市内一円	約5ヶ月	道路施設修繕 N=1式	競争入札	土木課

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
7	土木一式工事	第1四半期	道路施設修繕工事（野原大山線・木坂2号線・大波下白屋線・高砂通線）	市内一円	約6ヶ月	道路施設修繕 N=1式	競争入札	土木課
8	土木一式工事	第1四半期	道路施設修繕工事（上蒲江線・久田美線・上村矢田線・源成時谷線）	加佐地区	約6ヶ月	道路施設修繕 N=1式	競争入札	土木課
9	土木一式工事	第1四半期	道路施設修繕工事（境村道線・万願寺道線・鎌風呂3号線・京田道成線）	西地区	約6ヶ月	道路施設修繕 N=1式	競争入札	土木課
10	土木一式工事	第1四半期	公共下水道管路改築(浜第23-1)工事	浜	約6ヶ月	マンホール蓋改築工事	競争入札	下水道整備課
11	土木一式工事	第2四半期	竜宮浜漁港海岸（小橋地区）保全対策工事	小橋	約4ヶ月	かごマット工事一式	競争入札	農林水産基盤整備課
12	土木一式工事	第2四半期	高野由里女布線道路改良工事	女布	約4ヶ月	路体・路床盛土工 N=1式	競争入札	土木課
13	土木一式工事	第2四半期	鹿原多門院線道路改良工事	多門院	約5ヶ月	道路改良 L=100m	競争入札	土木課
14	土木一式工事	第2四半期	志高排水路整備工事	志高	約5ヶ月	水路設置 L=10m	競争入札	土木課
15	土木一式工事	第2四半期	舞鶴自然文化園有害鳥獣対策フェンス修繕工事	多祢寺	約4ヶ月	フェンス修繕 N=1式	競争入札	土木課
16	土木一式工事	第2四半期	ちびっこ広場遊戯施設修繕工事	一円	約5ヶ月	遊戯施設修繕、撤去 N=9公園	競争入札	土木課
17	土木一式工事	第2四半期	公共下水道管布設(清道第32)工事	清道	約4ヶ月	下水道管布設工事	競争入札	下水道整備課
18	土木一式工事	第2四半期	公共下水道管布設(泉源寺第31)工事	泉源寺	約6ヶ月	下水道管布設工事	競争入札	下水道整備課
19	土木一式工事	第2四半期	公共下水道管布設(森第31)工事	森	約4ヶ月	下水道管布設工事	競争入札	下水道整備課
20	土木一式工事	第2四半期	公共下水道管布設(真倉第31)工事	真倉	約6ヶ月	下水道管布設工事	競争入札	下水道整備課
21	土木一式工事	第2四半期	公共下水道管布設(与保呂第31)工事	与保呂	約4ヶ月	下水道管布設工事	競争入札	下水道整備課
22	土木一式工事	第2四半期	公共下水道管布設(野村寺第31)工事	野村寺	約4ヶ月	下水道管布設工事	競争入札	下水道整備課

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
23	土木一式工事	第3四半期	市内一円橋梁安全施設設置工事	市内一円	約3ヶ月	安全施設設置 N=5橋	競争入札	土木課
24	建築一式工事	第1四半期	伊佐津川運動公園更衣室整備工事	上安久	約5ヶ月	更衣室新築工事	競争入札	資産マネジメント推進課
25	建築一式工事	第1四半期	中分団車庫新築工事	余部下	約5ヶ月	分団車庫新築工事	競争入札	資産マネジメント推進課
26	建築一式工事	第1四半期	西消防署庁舎新築工事	西	約18ヶ月	庁舎新築工事	競争入札	資産マネジメント推進課
27	建築一式工事	第2四半期	親海公園東屋他改築工事	大丹生	約5ヶ月	東屋 N=1棟、転落防止柵 N=1式	競争入札	土木課
28	建築一式工事	第2四半期	浮島団地天井改修工事	浜	約5ヶ月	天井改修工事	競争入札	資産マネジメント推進課
29	建築一式工事	第2四半期	白鳥団地外壁長寿命化工事	森	約6ヶ月	外壁改修工事	競争入札	資産マネジメント推進課
30	建築一式工事	第2四半期	貴船公園トイレ改築工事	溝尻	約6ヶ月	トイレ改築工事	競争入札	資産マネジメント推進課
31	建築一式工事	第2四半期	明倫小学校エレベーター棟増築工事	北田辺	約7ヶ月	エレベーター棟の増築工事	競争入札	資産マネジメント推進課
32	建築一式工事	第3四半期	南田辺駐車場フェンス修繕工事	西地区	約3ヶ月	フェンス補修 L=56m	競争入札	土木課
33	建築一式工事	第3四半期	うみべのもり保育所建具修繕工事	浜	約3ヶ月	建具の修繕工事	競争入札	資産マネジメント推進課
34	建築一式工事	第3四半期	引揚記念館玄関通路修繕工事	平	約2ヶ月	玄関前通路の修繕工事	競争入札	資産マネジメント推進課
35	建築一式工事	第3四半期	三浜海浜施設改修工事	三浜	約4ヶ月	海浜施設の改修工事	競争入札	資産マネジメント推進課
36	建築一式工事	第3四半期	中舞鶴小学校他避難器具改修工事	余部上	約4ヶ月	中舞鶴小学校、大浦小学校の避難器具改修工事	競争入札	資産マネジメント推進課
37	電気工事	第1四半期	千歳トンネル（平瀬崎線）照明施設更新工事	千歳	約9ヶ月	照明施設更新 N=1式	競争入札	土木課
38	電気工事	第2四半期	クレーンブリッジ航路標識工事	東地区	約3ヶ月	海上安全施設設置 N=1式	随意契約	土木課

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
39	電気工事	第2四半期	舞鶴市庁舎防災設備改修工事	北吸	約6ヶ月	中央監視室防災盤の更新	競争入札	資産マネジメント推進課
40	電気工事	第2四半期	西消防署庁舎(新築)電気設備工事	西	約15ヶ月	庁舎(新築)電気設備工事	競争入札	資産マネジメント推進課
41	電気工事	第2四半期	高野小学校青葉中学校高圧受変電設備改修工事	高野台他	約5ヶ月	高圧受変電設備の改修工事	競争入札	資産マネジメント推進課
42	電気工事	第3四半期	漁村活性化センター高圧受変電設備改修工事	千歳	約5ヶ月	高圧受変電設備の改修工事	競争入札	資産マネジメント推進課
43	管工事	第1四半期	大丹生コミュニティセンター空調設備改修工事	千歳	約2ヶ月	ミーティングルームの空調更新	競争入札	資産マネジメント推進課
44	管工事	第1四半期	明倫地域放課後児童第1クラブ空調設備改修工事	北田辺	約2ヶ月	放課後第1児童クラブの空調設備改修	競争入札	資産マネジメント推進課
45	管工事	第2四半期	公営住宅(白鳥団地1号棟他)量水器等取替工事	森他	約5ヶ月	量水器・集中検針盤の取替	競争入札	住宅課
46	管工事	第2四半期	総合文化会館談話室空調設備改修工事	浜	約2ヶ月	談話室の空調更新	競争入札	資産マネジメント推進課
47	管工事	第2四半期	加佐公民館トイレ改修工事	志高	約6ヶ月	トイレ改修工事	競争入札	資産マネジメント推進課
48	管工事	第2四半期	商工観光センター2階事務所空調設備改修工事	浜	約6ヶ月	空調(チラー)の更新	競争入札	資産マネジメント推進課
49	管工事	第2四半期	森日の出団地受水槽改修工事	森	約6ヶ月	受水槽の更新	競争入札	資産マネジメント推進課
50	管工事	第2四半期	西消防署庁舎(新築)機械設備工事	西	約15ヶ月	庁舎(新築)機械設備工事	競争入札	資産マネジメント推進課
51	舗装工事	第2四半期	舗装修繕工事(長之室線・岡田由里富室線)	市内一円	約6ヶ月	舗装修繕 N=1式	競争入札	土木課
52	舗装工事	第2四半期	舗装修繕工事(杉ノ坪線・鹿原安岡線・吉田水間線ほか)	市内一円	約5ヶ月	舗装修繕 N=1式	競争入札	土木課
53	塗装工事	第1四半期	市内一円区画線設置工事	市内一円	約5ヶ月	区画線設置 N=1式	競争入札	土木課
54	塗装工事	第2四半期	赤れんが博物館外部塗装工事	浜	約3ヶ月	外部鉄部の塗装工事	競争入札	資産マネジメント推進課

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
55	機械器具設置 工事	第1四半期	汚水中継ポンプ場整備工事	京月	約6ヶ月	マンホールポンプ場機械・電気更新	競争入札	下水道整備 課
56	機械器具設置 工事	第1四半期	東浄化センター水処理設備整備(第24-1)工 事	市場	約11ヶ月	C系No.1紫外線滅菌装置水路ユニット (A,B,C)更新	随意契約	下水道整備 課
57	機械器具設置 工事	第1四半期	東ポンプ場No.2除塵機修理工事	溝尻	約6ヶ月	No.2除塵機チェーン及びレール等修理	随意契約	下水道整備 課
58	機械器具設置 工事	第1四半期	B系用水設備原水・消泡水・洗浄水ポンプ 更新工事	市場	約8ヶ月	B系各ポンプ更新	競争入札	下水道整備 課
59	機械器具設置 工事	第2四半期	西浄化センター砂ろ過整備工事	松蔭	約6ヶ月	砂ろ過整備工事	随意契約	下水道整備 課
60	機械器具設置 工事	第2四半期	西浄化センター水処理設備整備(第24-1)工 事	松蔭	約6ヶ月	水中攪拌機更新工事	随意契約	下水道整備 課
61	機械器具設置 工事	第2四半期	西浄化センター水処理設備整備(第24-2)工 事	松蔭	約6ヶ月	汚水ポンプ整備工事	随意契約	下水道整備課
62	機械器具設置 工事	第2四半期	西浄化センター汚泥処理設備整備(第24-1) 工事	松蔭	約6ヶ月	脱水機整備工事	随意契約	下水道整備 課
63	機械器具設置 工事	第2四半期	東浄化センターB系ろ過設備点検・整備工 事	市場	約6ヶ月	B系ろ過材交換等	随意契約	下水道整備 課
64	機械器具設置 工事	第2四半期	B系消泡水オートストレーナー更新工事	市場	約6ヶ月	B系消泡水オートストレーナー更新	競争入札	下水道整備課
65	機械器具設置 工事	第2四半期	中ポンプ場ポンプ設備整備(第24-1)工事	余部下	約8ヶ月	No.3汚水ポンプ整備	随意契約	下水道整備 課
66	機械器具設置 工事	第2四半期	東浄化センター水処理設備整備(第24-2)工 事	市場	約8ヶ月	B系No.2-1～2反応槽攪拌機・調整槽 No.1～3水中攪拌機整備	随意契約	下水道整備課
67	機械器具設置 工事	第2四半期	東浄化センター水処理設備整備(第24-3)工 事	市場	約8ヶ月	C系No.2-1・2-3反応槽攪拌機整備	随意契約	下水道整備課
68	機械器具設置 工事	第2四半期	丸山浄化センター水処理設備整備(第24- 1) 工事	小橋	約8ヶ月	エアレーション装置点検整備	随意契約	下水道整備 課
69	機械器具設置 工事	第3四半期	神崎浄化センター汚泥処理設備(第24-1)工 事	神崎	約6ヶ月	スクリーンユニット破砕機他更新工事	競争入札	下水道整備 課
70	機械器具設置 工事	第3四半期	神崎浄化センター水処理設備(第24-1)工事	神崎	約6ヶ月	エアレーション整備工事	随意契約	下水道整備 課

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
71	水道施設工事	第1四半期	喜多配水管布設替工事	喜多	約7ヶ月	配水管布設替工事φ150×380m	競争入札	水道整備課
72	水道施設工事	第1四半期	溝尻町配水管布設替工事	溝尻町	約7ヶ月	配水管布設替工事φ150～50×410m	競争入札	水道整備課
73	水道施設工事	第1四半期	合併浄化槽設置（地頭地区他）工事	地頭	約5ヶ月	浄化槽設置工事	競争入札	下水道整備課
74	水道施設工事	第1四半期	北吸配水管布設替工事	北吸	約6ヶ月	配水管布設替工事φ150～100×220m	競争入札	水道整備課
75	水道施設工事	第1四半期	白浜台配水管布設替工事	白浜台	約6ヶ月	配水管布設替工事φ100～75×320m	競争入札	水道整備課
76	水道施設工事	第2四半期	田中町配水管布設替工事	田中町	約8ヶ月	配水管布設替工事φ100～75×590m	競争入札	水道整備課
77	水道施設工事	第2四半期	浜（三条通）配水管布設替工事	浜	約8ヶ月	配水管布設替工事φ75×440m	競争入札	水道整備課
78	水道施設工事	第2四半期	上福井浄水場低区配水管・流量計更新工事	上福井	約8ヶ月	配水管布設工事φ300×20m、配水流量計更新φ300	競争入札	水道整備課
79	水道施設工事	第3四半期	倉谷配水管布設替工事	倉谷	約6ヶ月	配水管布設替工事φ150～75×370m	競争入札	水道整備課
80	水道施設工事	第3四半期	昭和台配水管布設替工事	昭和台	約8ヶ月	配水管布設替工事φ100～75×560m	競争入札	水道整備課
81	水道施設工事	第3四半期	高野由里配水管布設替工事	高野由里	約6ヶ月	配水管布設替工事φ150×280m	競争入札	水道整備課
82	水道施設工事	第4四半期	浜（八雲通）配水管布設替工事	浜	約7ヶ月	配水管布設替工事φ100×440m	競争入札	水道整備課
83	清掃施設工事	第2四半期	令和6年度リサイクルプラザ整備点検工事	字森地内	約6ヶ月	設備の点検整備一式	随意契約	環境施設課
84	清掃施設工事	第3四半期	令和6年度清掃事務所点検補修工事	字森地内	約5ヶ月	設備の点検整備一式	随意契約	環境施設課
85	解体工事	第2四半期	市民会館跡地残置構造物撤去工事	北田辺	約3ヶ月	西市民会館跡地に残置されている多数の構造物を撤去	競争入札	都市計画課
86	防水工事	第2四半期	西市民プラザ屋上防水改修工事	円満寺	約4ヶ月	屋上防水改修工事	競争入札	資産マネジメント推進課

No	工事種別	入札予定時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方法	担当課
87	防水工事	第3四半期	大丹生コミュニティセンタープール補修工事	千歳	約3ヶ月	プールサイト補修	競争入札	資産マネジメント推進課