



【第62号議案資料】

旧市立舞鶴市民病院（本館棟他）除却工事 概要

- (1) 工事名 旧市立舞鶴市民病院（本館棟他）除却工事
- (2) 工事場所 舞鶴市字溝尻地内
- (3) 工事内容 旧市立舞鶴市民病院の本館棟他の除却工事
- (4) 除却建物 本館棟、北棟、食堂棟、厚生棟、フィルム 倉庫棟、西管理棟、  
情報化業務室、車庫、 自転車置場、カーポート
- (5) 除却面積 6,608㎡
- (6) 工事期間 平成28年7月上旬 ～ 平成29年7月7日
- (7) 位置図





除却建物概要

棟名	構造	階数	建築年度	延床面積 (㎡)
本館棟	鉄筋コンクリート造	4階+塔屋2階	昭和49年	4295.01
北棟	鉄筋コンクリート造	2階	昭和59年	1703.77
北増築棟	鉄骨造	2階	平成13年	62.94
食堂棟	軽量鉄骨造	平屋	昭和59年	98.96
厚生棟	軽量鉄骨造	2階	昭和59年	163.47
フィルム棟	軽量鉄骨造	平屋	昭和61年	53.00
西管理棟	鉄骨造	平屋	平成12年	73.45
情報化業務室	軽量鉄骨造	平屋	平成11年	23.94
車庫	鉄骨造	平屋	昭和59年	66.00
自転車置場	鉄骨造	平屋	昭和59年	36.60

凡例

- 除却対象建物
- 仮囲い

配置図

# 入札結果表 (電子入札)

No-4  
とび・土工・コンクリート

工 事 名	旧市立舞鶴市民病院(本館棟他)除却工事			
場 所	舞鶴市字溝尻 地内			
入 札 年 月 日	平成28年5月20日(金)	9:00		
	(電子入札システム)			
執行者及び立会人				
業 者 名	1	2	3	備考
1 丸富・京舞・東電気特定建設工事共同企業体	178,600,000			落札
2 シンコー・西口・ツバサ特定建設工事共同企業体	179,776,000			
3 鶴美・新和・ホクタン特定建設工事共同企業体	179,200,000			
4 アトラス・田中・今村特定建設工事共同企業体	179,800,000			
予定価格(消費税抜き) ￥200,000,000 最低制限価格(消費税抜き) ￥178,271,000				
落 札 者	入札書記載金額		￥178,600,000	
丸富・京舞・東電気特定建設工事共同企業体	落札金額(8%加算)		￥192,888,000	
	落札率(入札金額/予定価格)		89.3%	