

工 事 概 要

工事名称	舞鶴市西消防署庁舎新築工事
工事場所	舞鶴市字西小字西町 108-1, 108-3, 115-1
工事目的	西消防署は昭和 59 年の建設から約 40 年が経過していることから昭和 57 年建設の東消防署中出張所の閉鎖を含めた庁舎再編計画により、移転・新築することで災害時における機能強化と消防体制の充実を図るもの。
工事内容	<p>■工事概要：消防庁舎の新築（ZEB ready）</p> <p>敷地面積：6379.25 m² （東敷地：3350.74 m² 西敷地：3028.51 m²）</p> <p>建物面積：RC 造 3 階建 建築面積：1282.28 m² 延床面積：2798.81 m²</p> <p>東側敷地：庁舎、来庁者駐車場 西側敷地：訓練スペース、訓練用原水槽、訓練施設、ヘリポート、職員駐車場など</p> <p>■各階所要諸室</p> <p>1 階 車庫、出動準備スペース 救急消毒室・滅菌室、乾燥室 資機材倉庫・器具庫、燃料庫など</p> <p>2 階 備蓄倉庫</p> <p>3 階 事務室、講堂兼研修室 会議室、署長室、救急訓練室 食事コーナー、仮眠室、脱衣所など</p> <p>屋上 各設備機器、太陽光パネル</p>
工事期間	令和6年7月 日 ～ 令和8年1月30日

入札結果表

工 事 名	舞鶴市西消防署庁舎新築工事				
場 所	舞鶴市 字西地内				
入 札 年 月 日	2024年5月17日(金)		9:00		
入 札 執 行 場 所	(電子入札システム)				
業 者 名	1	2	3	備考	
1 金下・田中・西工舎特定建設工事共同企業体	1,383,160,000			落札	
2 桑原組・鶴美建設・今村工業特定建設工事共同企業体	辞退			辞退	
		予定価格(消費税抜き)	¥1,510,000,000		
		最低制限価格(消費税抜き)	¥1,383,160,000		
落 札 者	入札書記載金額		¥1,383,160,000		
金下・田中・西工舎特定建設工事共同企業体	落札金額(10%加算)		¥1,521,476,000		

当初の最低制限価格 1,383,261,000円

消防・市民エリア区分




- ・事務室、仮眠室をワンフロアとすることで職員の連携強化
- ・職員エリアと市民来庁エリアを区分しビヨンドコロナ対策

柔軟な収納

- ・ワンフロアを収納スペースとし容量を確保
- ・エレベーター、ホイストクレーン


迅速出動

- ・3階⇒1階直接アプローチ
- ・出動準備スペースを中心に配置



中2F


海



2階平面図

3F

海



3階平面図