

令和8年度 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和8年7月

舞鶴市

- ・この資料は、7月1日以降の予定価格が200万円を超える業務発注見通しです。
- ・この資料は、公表時点において発注する見通しがある業務を掲載しています。
必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者との協議・調整ができていないものなどは、掲載していない場合があります。
- ・なお、これらの業務は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ・この資料に掲載している業務は、発注しない場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ・この資料は、7月、10月及び1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ・発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ・この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

■測量・建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」)

No	入札予定時期	業務区分	業務名称	履行期間	概要	担当課
1	第2四半期		上下水道管路情報システム更新業務	約8ヶ月	システム構築業務	下水道整備課
2	第2四半期	建築コンサル	長寿命化整備工事施工管理業務	約55ヶ月	長寿命化工事の施工管理	環境施設課 リサイクル事務所
3	第2四半期	建築コンサル	東地区中心市街地複合施設除却工事設計業務委託	約8ヶ月	東地区中心市街地複合施設除却工事の設計業務	商工・観光振興課

4	第 2 四半期	測量	折原地区(その2)地籍調査業務委託	約10ヶ月	地籍調査業務	建設総務課
5	第 2 四半期	測量	舞鶴市地質データ可視化業務委託	約9ヶ月	3Dボーリングデータを作成するシステムを構築し、3Dビューワに表示させる。	都市計画課
6	第 2 四半期	測量	北吸地区地籍整備業務委託	約10ヶ月	点検測量業務	建設総務課
7	第 2 四半期	測量	与保呂地区確定測量業務（その2）委託	約7ヶ月	確定測量 一式	農林水産基盤整備課
8	第 2 四半期	土木コンサル	一号線法面对策詳細設計測量業務委託	約7ヶ月	法面对策詳細設計、測量 1 式	土木課
9	第 2 四半期	土木コンサル	下水道管移設実施設計（上福井第31）業務委託	約8ヶ月	府道改良工事に伴う下水道管移設設計	下水道整備課
10	第 2 四半期	土木コンサル	西浄化センター実施設計（第26-1）業務委託	約8ヶ月	耐震化（西汚泥処理棟）	下水道整備課
11	第 2 四半期	土木コンサル	西浄化センター他実施設計（第26-1）業務委託	約8ヶ月	西T分配槽可動堰等更新設計、東T初沈汚泥スクリーンかす脱水機更新設計、神崎T滅菌装置更新設計	下水道整備課
12	第 2 四半期	土木コンサル	農業集落排水施設実施設計（第26-1）業務委託 舞鶴 4 期	約7ヶ月	平・赤野処理区ほか実施設計	下水道整備課
13	第 2 四半期	土木コンサル	舞鶴市水道事業アセットマネジメント計画策定業務委託	約2年6ヶ月	アセットマネジメント計画策定 1 式	水道整備課
14	第 2 四半期	土木コンサル	和泉通線（北工区）概略設計業務委託	約5ヶ月	道路概略設計L=550m	土木課

15	第 2 四半期	補償コンサル	宮下谷口線他1線建物等調査業務委託	約6ヶ月	建物等調査業務	建設総務課
16	第2四半期	建築コンサル	城北中学校トイレ改修工事設計業務委託	約8ヶ月	次年度実施予定工事の設計業務を行うもの	教育総務課
17	第2四半期	建築コンサル	白糸中・城北中学校体育館等空調設備設置他改修工事監理業務委託	約8ヶ月	工事の現場監理を行うもの	教育総務課
18	第 3 四半期	測量	高野由里女布線境界確定業務委託	約4ヶ月	境界確定業務	土木課
19	第 3 四半期	土木コンサル	舞鶴市汚水処理構想策定（第26-1）業務委託	約6ヶ月	汚水処理構想策定	下水道整備課