

令和8年度 建設工事発注見通し

令和8年7月
舞鶴市

- ・この資料は、7月1日以降の予定価格が400万円を超える工事発注見通しです。
- ・この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事を掲載しています。
必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者との協議・調整ができていないものなどは、掲載していない場合があります。
なお、これらの工事は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ・この資料に掲載している工事は、発注しない場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ・この資料は、7月、10月及び1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ・発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ・この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

建設工事

No	工事種別	入札予定 時期	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約 方法	担当課
1	01_土木一式工事	第2四半期	宮の奥橋（宮の奥線）橋梁補修工事	泉源時	約6ヶ月	橋梁補修工N=1橋	競争入札	土木課
2	01_土木一式工事	第2四半期	宮下谷口線他1線道路改良工事	公文名	約6ヶ月	水路設置工1式、舗装工1式	競争入札	土木課
3	01_土木一式工事	第2四半期	京月橋（京月通線）ほか1橋橋梁補修工事	京月町他	約6ヶ月	橋梁補修工N=2橋	競争入札	土木課
4	01_土木一式工事	第2四半期	公共下水道管布設（森本町第33）工事	森本町	約5ヶ月	管撤去工	競争入札	下水道整備課
5	01_土木一式工事	第2四半期	公共下水道管布設（倉谷第31）工事	倉谷	約6ヶ月	管布設工	競争入札	下水道整備課
6	01_土木一式工事	第2四半期	公共下水道管布設（布敷第26-1）工事	布敷	約12ヶ月	管布設工、水管橋架設工	競争入札	下水道整備課
7	01_土木一式工事	第2四半期	公共下水道管布設（野村寺第31）工事	野村寺	約6ヶ月	下水道管移設工	競争入札	下水道整備課
8	01_土木一式工事	第2四半期	市内一円安全施設設置工事	一円	約4ヶ月	カーブミラー設置1式、防護柵修繕1式	競争入札	土木課
9	01_土木一式工事	第2四半期	上蒲江線側溝整備工事	上蒲江	約5ヶ月	舗装工1式、道路附属施設工1式	競争入札	土木課

10	01_土木一式工事	第2四半期	上福井浄水場天日乾燥床造成工事	上福井	約7ヶ月	敷地造成工事1.0式	競争入札	水道整備課
11	01_土木一式工事	第2四半期	生ブ谷橋（墓地線）橋梁補修工事	滝ケ宇呂	約6ヶ月	橋梁補修工N=1橋	競争入札	土木課
12	01_土木一式工事	第2四半期	大輪橋（青葉山麓線）橋梁補修工事	吉野	約6ヶ月	橋梁補修工N=1橋	競争入札	土木課
13	01_土木一式工事	第2四半期	辻線道路改良工事	野村寺	約6ヶ月	排水構造物工1式、擁壁工1式	競争入札	土木課
14	01_土木一式工事	第2四半期	南田辺駐車場フェンス修繕工事	南田辺	約5ヶ月	フェンス修繕 L=50m	競争入札	土木課
15	01_土木一式工事	第2四半期	浜白鳥線道路改良工事	森	約4ヶ月	排水工1式	競争入札	土木課
16	01_土木一式工事	第2四半期	文化公園プール(園路)更新工事	上安久	約21ヶ月	プール園路改修工事	競争入札	土木課
17	01_土木一式工事	第2四半期	平瀬崎線道路修繕工事	瀬崎他	約5ヶ月	道路附属施設工1式	競争入札	土木課
18	01_土木一式工事	第2四半期	浪速橋（八島線）橋梁補修工事	溝尻	約6ヶ月	橋梁補修工N=1橋	競争入札	土木課
19	01_土木一式工事	第2四半期	和泉通線（その2）道路改良工事	森本町	約6ヶ月	道路附属施設工、区画線工1式	競争入札	土木課
20	01_土木一式工事	第2四半期	和泉通線（その3）道路改良工事	森本町	約6ヶ月	道路附属施設工、区画線工1式	競争入札	土木課
21	01_土木一式工事	第3四半期	榎川他河川改修工事	多門院他	約4ヶ月	河床コンクリート工1式	競争入札	土木課
22	01_土木一式工事	第3四半期	高野由里女布線道路改良工事	女布	約6ヶ月	水路設置工1式、舗装工1式	競争入札	土木課
23	01_土木一式工事	第3四半期	寺谷川他河川改修工事	上東他	約4ヶ月	河川改修1式、排水構造物工1式、	競争入札	土木課
24	01_土木一式工事	第3四半期	城東4号線道路改良工事	倉谷	約5ヶ月		競争入札	土木課
25	01_土木一式工事	第3四半期	谷田深迫線法面对策工事	高野由里	約2ヶ月	法面工1式、仮設工1式	競争入札	土木課
26	01_土木一式工事	第3四半期	浜白鳥線（その2）道路改良工事	森	約9ヶ月	法面工1式、仮設工1式	競争入札	土木課

27	01_土木一式工事	第3四半期	福井川他河川整備工事	上福井他	約5ヶ月	柵渠工1式、河床コンクリート工1式	競争入札	土木課
28	01_土木一式工事	第4四半期	木ノ下和田前線道路改良工事	木ノ下	約6ヶ月	水路設置工1式、舗装工1式、橋梁補修工	競争入札	土木課
29	02_建築一式工事	第2四半期	(仮称) 舞鶴市立中央図書館建設工事	南田辺他	約19ヶ月	中央図書館の建設	競争入札	施設整備課
30	02_建築一式工事	第2四半期	うみべのもりこども園保育室建具改修工事	浜	約4ヶ月	建具改修工事	競争入札	施設整備課
31	02_建築一式工事	第2四半期	公営住宅福来団地外壁長寿命化改修工事	福来	約7か月	外壁等改修工事一式	競争入札	住宅課
32	02_建築一式工事	第2四半期	桜ヶ坪公園トイレ洋式化工事	行永東町	約3ヶ月	老朽化している公園トイレの改修	競争入札	施設整備課
33	02_建築一式工事	第2四半期	城南中学校クラブ倉庫移転工事	京田	約7ヶ月	クラブ倉庫新築・既設撤去	競争入札	施設整備課
34	02_建築一式工事	第2四半期	東舞鶴公園野球場観覧席改修工事	行永	約6ヶ月	大規模改修	競争入札	施設整備課
35	02_建築一式工事	第3四半期	(仮称) 中地区公立認定こども園建設工事	余部下	約14ヶ月	認定こども園の建設	競争入札	施設整備課
36	02_建築一式工事	第3四半期	市役所庁舎上屋増築工事	北吸	約4ヶ月	小規模な上屋の新築	競争入札	施設整備課
37	02_建築一式工事	第3四半期	城北中学校エレベーター棟増築工事	南田辺	約13ヶ月	エレベーター棟の増築	競争入札	施設整備課
38	02_建築一式工事	第3四半期	舞鶴文化公園多目的施設床シート張替工事	上安久	約3ヶ月	床シート張替え	競争入札	施設整備課
39	08_電気工事	第2四半期	汚水中継ポンプ場通報装置更新工事	市内一円	約8ヶ月	通報装置更新工事	随意契約	下水道整備課
40	08_電気工事	第2四半期	岡田小学校高圧受変電設備改修工事	久田美	約7ヶ月	高圧受電設備の改修工事	競争入札	施設整備課
41	08_電気工事	第2四半期	公営住宅LED照明器具取替工事	市内一円	約7ヶ月	照明器具LED化 550箇所	競争入札	住宅課
42	08_電気工事	第2四半期	新舞鶴小学校高圧受変電設備改修工事	溝尻	約7ヶ月	高圧受電設備の改修工事	競争入札	施設整備課
43	08_電気工事	第2四半期	東浄化センター電気計装設備点検・調査(第26-1) 業務委託	市場	約7ヶ月	自家発点検調査(発電機部点検)	随意契約	下水道整備課

44	08_電気工事	第2四半期	農業集落排水施設設備（大丹生第26-1）工事	大丹生	約7ヶ月	制御盤、流量計、通報装置、照明	競争入札	下水道整備課
45	08_電気工事	第2四半期	白糸中学校高圧受変電設備改修工事	浜	約7ヶ月	高圧受電設備の改修工事	競争入札	施設整備課
46	08_電気工事	第2四半期	舞鶴文化公園照明施設更新工事	上安久	約6ヶ月	第一駐車場内の照明LED化	競争入札	土木課
47	08_電気工事	第3四半期	（仮称）中地区公立認定こども園整備（電気）工事	余部下	約15ヶ月	認定こども園の建設 電気設備工事	競争入札	施設整備課
48	08_電気工事	第3四半期	（仮称）舞鶴市立中央図書館整備（電気）工事	南田辺他	約19ヶ月	中央図書館の建設 電気設備工事	競争入札	施設整備課
49	08_電気工事	第3四半期	しおじプラザ照明施設更新	浜	約5ヶ月	制御盤及び照明灯のLED化	競争入札	土木課
50	08_電気工事	第3四半期	加佐地区遠隔測定装置更新工事	大俣他	約6ヶ月	遠隔測定装置更新 N=19箇所	随意契約	水道整備課
51	08_電気工事	第3四半期	五老ヶ岳公園ライトアップ照明器具取替工事	上安	約4ヶ月	ライトアップ照明器具取替1基	競争入札	土木課
52	08_電気工事	第3四半期	五老ヶ岳公園受電設備更新工事	上安	約6ヶ月	キュービクル更新1式	競争入札	土木課
53	08_電気工事	第3四半期	身体障害者福祉センター高圧受変電設備改修工事	余部下	約5ヶ月	引き込みケーブル更新	競争入札	施設整備課
54	08_電気工事	第3四半期	青葉山ろく公園受電設備更新工事	岡安	約6ヶ月	受水槽内ポンプ更新1式（2基）	競争入札	土木課
55	08_電気工事	第3四半期	二箇取水場インバータ監視設備更新工事	福知山市二箇	約6ヶ月	インバータ監視設備更新1式	随意契約	水道整備課
56	08_電気工事	第3四半期	二箇取水場インバータ電気設備更新工事	福知山市二箇	約6ヶ月	インバータ電気設備更新1式	随意契約	水道整備課
57	08_電気工事	第3四半期	二箇取水場直流電源装置更新工事	福知山市二箇	約6ヶ月	直流電源装置更新1式	随意契約	水道整備課
58	08_電気工事	第3四半期	舞鶴市役所本庁舎高圧ケーブル更新工事	北吸	約5ヶ月	高圧ケーブル更新	競争入札	施設整備課
59	09_管工事	第2四半期	（仮称）中地区公立認定こども園整備に係る配管移設工事	余部下	約4ヶ月	認定こども園の建設に係る既設配管の移設工事	競争入札	施設整備課
60	09_管工事	第2四半期	公営住宅北浜団地高架水槽取替工事	北浜	約7ヶ月	高架水槽取替工事一式	競争入札	住宅課

61	09_管工事	第 2 四半期	高野小学校区地域放課後児童クラブ空調設備改修工事	高野台	約3ヶ月	2台のうち1台を更新	競争入札	施設整備課
62	09_管工事	第 2 四半期	斎場待合ホール空調設備改修工事	余部上	約4ヶ月	待合室のエアコン更新	競争入札	施設整備課
63	09_管工事	第 2 四半期	城南会館空調設備改修工事	女布	約5ヶ月	ガレリアの空調更新	競争入札	施設整備課
64	09_管工事	第 2 四半期	青葉中学校自動火災報知設備更新工事	行永	約4ヶ月	老朽化した自動火災報知設備の更新工事	競争入札	教育総務課
65	09_管工事	第 2 四半期	青葉中学校第一体育館空調設備設置工事	行永	約6ヶ月	体育館にエアコン設置	競争入札	施設整備課
66	09_管工事	第 2 四半期	中筋小学校区地域放課後児童クラブ空調設備改修工事	公文名	約3ヶ月	エアコン更新	競争入札	施設整備課
67	09_管工事	第 2 四半期	朝来小学校給水ポンプ更新工事	朝来中	約4ヶ月	老朽化した給水ポンプの更新工事	競争入札	教育総務課
68	09_管工事	第 2 四半期	南公民館事務室他空調改修工事	森	約2ヶ月	空調の見直し及び機能面強化	随意契約	施設整備課
69	09_管工事	第 2 四半期	舞鶴引揚記念館屋外収蔵庫空調設備改修工事	平	約6ヶ月	空調＋自動制御更新	競争入札	施設整備課
70	09_管工事	第 3 四半期	(仮称) 中地区公立認定こども園整備（機械）工事	余部下	約14ヶ月	認定こども園の建設 機械設備工事	競争入札	施設整備課
71	09_管工事	第 3 四半期	(仮称) 舞鶴市立中央図書館整備（機械）工事	南田辺他	約19ヶ月	中央図書館の建設 機械設備工事	競争入札	施設整備課
72	13_舗装工事	第 2 四半期	岡田由里富室線他舗装修繕工事	富室他	約3ヶ月	舗装工 1 式	競争入札	土木課
73	13_舗装工事	第 2 四半期	丸山通線道路改良工事	森本町	約6ヶ月	舗装工 1 式、道路附属施設工 1 式	競争入札	土木課
74	13_舗装工事	第 2 四半期	青葉山ろく公園園路舗装更新工事	岡安	約4ヶ月	園路舗装更新(自然色)1式	競争入札	土木課
75	13_舗装工事	第 2 四半期	大宮橋本川線他舗装修繕工事	行永他	約3ヶ月	舗装工 1 式	競争入札	土木課
76	13_舗装工事	第 2 四半期	中才桑木原線他舗装修繕工事	七日市他	約3ヶ月	舗装工 1 式	競争入札	土木課
77	13_舗装工事	第 2 四半期	東駅周辺道路歩道整備工事	浜	約5ヶ月	舗装工1式、道路附属施設工 1 式	競争入札	土木課

78	13_舗装工事	第3四半期	浜田八田線他舗装修繕工事	大波下他	約5ヶ月	舗装工1式	競争入札	土木課
79	20_機械器具設置工事	第2四半期	漁業集落排水施設（千歳・田井・成生第26-1）工事	千歳他	約7ヶ月	千歳MP 田井MP 成生MP更新	競争入札	下水道整備課
80	20_機械器具設置工事	第2四半期	厳島通線他ポンプ設置工事	溝尻他	約6ヶ月	高潮ポンプ設置1式	競争入札	土木課
81	20_機械器具設置工事	第2四半期	公共下水道管布設（万願寺第31）工事	万願寺	約6ヶ月	宅内ポンプ設置工	競争入札	下水道整備課
82	20_機械器具設置工事	第2四半期	神崎浄化センターポンプ設備整備(第26-1)工事	西神崎	約6ヶ月	圧送ポンプ点検整備	随意契約	下水道整備課
83	20_機械器具設置工事	第2四半期	神崎浄化センターポンプ設備整備(第26-2)工事	西神崎	約6ヶ月	真空ポンプ点検整備	随意契約	下水道整備課
84	20_機械器具設置工事	第2四半期	西浄化センター電気計装設備点検・調査（第26-1）業務委託	松陰	約6ヶ月	ディーゼル発電装置点検	随意契約	下水道整備課
85	20_機械器具設置工事	第2四半期	東ポンプ場ポンプ設備整備（第26-1）工事	市場	約18ヶ月	No.4汚水ポンプ点検調査	随意契約	下水道整備課
86	20_機械器具設置工事	第2四半期	東浄化センター水処理設備（第26-1）工事	市場	約6ヶ月	B系 No.1・No.2砂ろ過器オートストレーナー更新、C系 No.1消泡水ストレーナー更新	競争入札	下水道整備課
87	20_機械器具設置工事	第2四半期	東浄化センター水処理設備整備、中ポンプ場ポンプ設備整備、西浄化センターポンプ設備整備（第26-1）工事	市場	約6ヶ月	C系No.1-2, No.1-4水中攪拌機点検調査、中PNo.2汚水ポンプ点検調査、西TNo.1汚水ポンプ点検調査	随意契約	下水道整備課
88	20_機械器具設置工事	第2四半期	東浄化センター水処理設備整備（第26-1）工事	市場	約6ヶ月	B系No.1-1, No.2-3アクアレータ点検調査	随意契約	下水道整備課
89	20_機械器具設置工事	第3四半期	丸山・神崎浄化センター水処理設備整備(第26-1)工事	小橋、西神崎	約7ヶ月	曝気攪拌装置点検整備	随意契約	下水道整備課
90	22_電気通信工事	第3四半期	丸山口交差点交通信号機移設工事	森本町	約4ヶ月	交差点信号機移設	随意契約	土木課
91	22_電気通信工事	第3四半期	上福井浄水場通信機能更新工事	上福井	約6ヶ月	サーバーPC更新1式	随意契約	水道整備課
92	26_水道施設工事	第2四半期	榎1系(浜)配水管布設替工事	浜	約7ヶ月	配水管布設替 Φ400×60m	競争入札	水道整備課

93	26_水道施設工事	第2四半期	上福井浄水場ろ過池(No.19～No.24)更新工事	上福井	約7ヶ月	ろ過材入替工事1.0式	競争入札	水道整備課
94	26_水道施設工事	第2四半期	中区系(上安)配水管布設替工事	上安	約6ヶ月	配水管布設替 Φ300～150×90m	競争入札	水道整備課
95	26_水道施設工事	第2四半期	浜(八雲通)配水管布設替工事	浜	約7ヶ月	配水管布設替Φ100～75×420m	競争入札	水道整備課
96	26_水道施設工事	第2四半期	与保呂系(亀岩町)配水管布設替工事	亀岩町	約7ヶ月	配水管布設替 Φ300×30m	競争入札	水道整備課
97	26_水道施設工事	第3四半期	円満寺他配水管布設替工事	円満寺	約6ヶ月	配水管布設替 Φ100×200m	競争入札	水道整備課
98	26_水道施設工事	第3四半期	行永配水管布設替工事	行永	約6ヶ月	配水管布設替 Φ100×410m	競争入札	水道整備課
99	26_水道施設工事	第3四半期	寺内他配水管布設替工事	寺内他	約7ヶ月	配水管布設替 Φ100×480m	競争入札	水道整備課
100	26_水道施設工事	第4四半期	浜(三条通)配水管布設替工事	浜	約7ヶ月	配水管布設替 Φ75×420m	競争入札	水道整備課
101	28_清掃施設工事	第2四半期	リサイクルプラザ設備点検整備工事	森	約7ヶ月	設備の点検整備一式	随意契約	環境施設課
102	28_清掃施設工事	第2四半期	リサイクルプラザ長寿命化工事	森	58ヶ月	設備の改修工事一式	競争入札	環境施設課
103	28_清掃施設工事	第2四半期	清掃事務所中央監視盤用記録計整備工事	森	約8ヶ月	中央監視装置を更新、記録方法をデジタル化	随意契約	環境施設課
104	28_清掃施設工事	第3四半期	清掃事務所第一工場整備補修工事	森	約6ヶ月	清掃事務所第一工場の定期修繕工事	随意契約	環境施設課