

令和6年度 測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和6年10月

舞鶴市

- ・ この資料は、4月1日以降の予定価格が250万円を超える業務発注見通しです。
- ・ この資料は、公表時点において発注する見通しがある業務を掲載しています。
必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者との協議・調整ができていないものなどは、掲載していない場合があります。
なお、これらの業務は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ・ この資料に掲載している業務は、発注しない場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ・ この資料は、7月、10月及び1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ・ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ・ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

■測量・建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「土木コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」)

No	入札予定時期	業務区分	業務名称	履行期間	概要	担当課
1	第3四半期	土木コンサル	新川橋補修設計業務委託	約5ヶ月	補修設計 N=1橋	土木課
2	第3四半期	土木コンサル	宮ノ上橋補修設計業務委託	約5ヶ月	補修設計 N=1橋	土木課
3	第3四半期	土木コンサル	日向橋補修設計業務委託	約5ヶ月	補修設計 N=1橋	土木課

No	入札予定時期	業務区分	業務名称	履行期間	概要	担当課
4	第3四半期	土木コンサル	西浄化センター実施設計（第24-1）業務委託	約6ヶ月	消毒設備詳細設計	下水道整備課
5	第4四半期	土木コンサル	公共下水道管路改築実施設計（浜第24-1）業務委託	約6ヶ月	管路改築詳細設計	下水道整備課