
令和7年度 測量‧建設コンサルタント等業務発注⾒通し
令和7年4⽉

舞鶴市

‧ この資料は、４⽉１⽇以降の予定価格が２５０万円を超える業務発注⾒通しです。
‧ この資料は、公表時点において発注する⾒通しがある業務を掲載しています。
  必要な⼟地等の取得ができていないものや地元関係者との協議‧調整ができていないものなどは、掲載していない場合が
あります。
  なお、これらの業務は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
‧ この資料に掲載している業務は、発注しない場合や内容に変更が⽣じる場合があります。
‧ この資料は、７⽉、１０⽉及び１⽉を⽬途にその時点での最新の情報を公表します。
‧ 発注予定⾦額は、公表することができませんので、御了承ください。
‧ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

■測量‧建設コンサルタント業務等(「測量」、「建築コンサル」、「⼟⽊コンサル」、「地質調査」、「補償コンサル」)

No 業務区分 業務名称 履⾏期間 概要 担当課

1 第１四半期 建築コンサ
ル

リサイクルプラザ施設⻑寿命化⼯事設計
業務委託

約5ケ⽉ リサイクルプラザの施設⻑
寿命化⼯事設計

環境施設課
（リサイクル
事務所）

2 第１四半期 建築コンサ
ル

城南中クラブ倉庫改築設計業務委託 約5ケ⽉ クラブ倉庫改築設計
資産マネジメ
ント推進課

3 第１四半期 建築コンサ
ル

⻘葉中学校北校舎トイレ改修⼯事設計業
務委託

約6ケ⽉ トイレ全⾯リニューアル設
計

教育総務課

⼊札予定時
期



4 第１四半期 建築コンサ
ル

中舞鶴⼩学校南校舎トイレ改修⼯事設計
業務委託

約6ケ⽉ トイレ全⾯リニューアル設
計

教育総務課

5 第１四半期 建築コンサ
ル

南⽥辺駐⾞場フェンス設置に伴う建築確
認申請資料作成業務委託

約3ケ⽉ 建築確認申請資料作成 N=1
式

⼟⽊課

6 第１四半期 建築コンサ
ル

⽩⽷中学校他体育館空調設備設置⼯事設
計業務委託

約6ケ⽉ 空調設置及び照明改修設計 教育総務課

7 第１四半期 建築コンサ
ル

⽂化公園プール改修⼯事設計業務委託 約5ケ⽉ プールサイド改修設計
資産マネジメ
ント推進課

8 第１四半期 測量 伊佐津Ⅱ地区 地籍調査業務委託 約10ケ⽉ 地籍調査業務 建設総務課

9 第１四半期 測量 折原地区 地籍調査業務委託 約10ケ⽉ 地籍調査業務 建設総務課

10 第１四半期 測量 倉⾕地区 地籍整備業務委託 約10ケ⽉ 点検測量業務 建設総務課

11 第１四半期 測量 浜Ⅳ地区 街区境界調査業務委託 約10ケ⽉ 街区境界調査業務 建設総務課

12 第１四半期 ⼟⽊コンサ
ル

下佐波賀トンネル照明更新設計業務委託 約7ケ⽉ 照明更新設計 N=1トンネル ⼟⽊課

13 第１四半期 ⼟⽊コンサ
ル

下⽔道管路改築実施設計（浜第24-1）実
施設計

約10ケ⽉ 管路改築詳細設計業務 下⽔道整備課

14 第１四半期 ⼟⽊コンサ
ル

最終処分場埋⽴計画策定業務 約10ケ⽉ ⼀般廃棄物最終処分場埋⽴
完了までの埋⽴計画の作成

⽣活環境課



15 第１四半期 ⼟⽊コンサ
ル

上福井浄⽔場汚泥乾燥床増設詳細設計業
務委託

約10ケ⽉ 汚泥乾燥床設計業務１式 ⽔道整備課

16 第１四半期 ⼟⽊コンサ
ル

平トンネル他通報装置更新設計業務委託 約9ケ⽉ 通報装置更新設計 N=3トン
ネル

⼟⽊課

17 第１四半期 ⼟⽊コンサ
ル

林道上漆原線測量設計業務委託 約4ケ⽉ 林道測量設計⼀式
農林⽔産基盤
整備課

18 第１四半期 ⼟⽊コンサ
ル

浪速橋（⼋島通線）補修設計業務委託 約7ケ⽉ 橋梁補修設計 N=1橋 ⼟⽊課

19 第２四半期 測量 与保呂地区確定測量業務委託 約6ケ⽉ 確定測量⼀式
農林⽔産基盤
整備課


