

令和7年度 建設工事発注見通し

令和7年7月

舞鶴市

- ・ この資料は、7月1日以降の予定価格が400万円を超える工事発注見通しです。
- ・ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事を掲載しています。
必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者との協議・調整ができていないものなどは、掲載していない場合があります。
- ・ なお、これらの工事は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ・ この資料に掲載している工事は、発注しない場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ・ この資料は、7月、10月及び1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ・ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ・ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

建設工事

No	工事種別	入札予定時	工事名称	工事場所	工期	概要	入札契約方	担当課
1	01_土木一式工事	第2四半期	プロガイ線道路修繕工事	常	約7ヶ月	道路修繕工 L=50m	競争入札	土木課
2	01_土木一式工事	第2四半期	下水道管路改築（浜第24-1）工事	浜	約4ヶ月	マンホール蓋替工事	競争入札	下水道整備課
3	01_土木一式工事	第2四半期	公共下水道管布設（境谷第31）工事	境谷	約6ヶ月	下水道管布設工事	競争入札	下水道整備課
4	01_土木一式工事	第2四半期	高野由里女布線道路改良工事	女布	約5ヶ月	道路改良 L=250m	競争入札	土木課

5	01_土木一式工事	第2四半期	上蒲江線他道路修繕工事	蒲江他	約6ヶ月	道路修繕工 L=79m	競争入札	土木課
6	01_土木一式工事	第2四半期	上良大將軍線（その3）道路改良工事	公文名	約2ヶ月	側溝整備N=1.0式	随意契約	土木課
7	01_土木一式工事	第2四半期	朝来第2污水中継ポンプ場整備工事	大波下	約8ヶ月	防護柵設置・撤去工事	競争入札	下水道整備課
8	01_土木一式工事	第2四半期	辻線道路改良工事	高野由里	約6ヶ月	道路改良 L=80m	競争入札	土木課
9	01_土木一式工事	第2四半期	田中池廃池工事	田中	約6ヶ月	廃池工事一式	競争入札	農林水産基盤整備課
10	01_土木一式工事	第2四半期	南田辺駐車場フェンス修繕工事	南田辺	約4ヶ月	フェンス修繕 L=50m	競争入札	土木課
11	01_土木一式工事	第2四半期	八雲北口線道路改良工事	浜	約6ヶ月	整地工1.0式 舗装工1.0式 モニュメント設置工1.0式	競争入札	土木課
12	01_土木一式工事	第2四半期	舞鶴親海公園遊戯施設修繕工事	千歳	約5ヶ月	タコ滑り台遊具修繕 N=1式	競争入札	土木課
13	01_土木一式工事	第3四半期	奥谷川他河川改修工事	上東他	約5ヶ月	護岸整備工 1.0式 河床工 1.0式	競争入札	土木課
14	01_土木一式工事	第3四半期	厳島通線水門設置工事	溝尻	約6ヶ月	水門設置工 N=1.0式 水路改修工 N=1.0式	競争入札	土木課
15	01_土木一式工事	第3四半期	公共下水道管移設（森本町第31）工事	森本町	約8ヶ月	下水道管移設工事	競争入札	下水道整備課
16	01_土木一式工事	第3四半期	公共下水道管路改築（浜第25-1）工事	浜	約6ヶ月	下水道管更生工事	競争入札	下水道整備課
17	01_土木一式工事	第3四半期	東真壁川他河川改修工事	城屋他	約5ヶ月	柵渠工 1.0式 護岸整備工 1.0式	競争入札	土木課
18	01_土木一式工事	第3四半期	福来川他河川改修工事	福来他	約5ヶ月	河床工 1.0式 護岸修繕工 1.0式 水路整備工 1.0式	競争入札	土木課
19	01_土木一式工事	第3四半期	竜宮通線他高潮対策工事	市場	約7ヶ月	道路嵩上げ工 L=200m	競争入札	土木課

20	02_建築一式工事	第2四半期	漁村活性化センター外壁修繕工事	千歳	約3ヶ月	外壁修繕	競争入札	資産マネジメント推進課
21	02_建築一式工事	第2四半期	公営住宅（森日の出団地1号棟他）天井改修工事	森	約4ヶ月	住宅内の天井改修	競争入札	資産マネジメント推進課
22	02_建築一式工事	第2四半期	公営住宅（白鳥団地5号棟）外壁長寿命化改修工事	森	約7ヶ月	外壁等改修	競争入札	住宅課
23	02_建築一式工事	第2四半期	公営住宅（浮島団地）外壁等長寿命化改修工事	浜	約7ヶ月	外壁等改修	競争入札	住宅課
24	02_建築一式工事	第2四半期	大丹生コミュニティセンター大屋根修繕工事	大丹生	約3ヶ月	漏水調査及び修繕	競争入札	資産マネジメント推進課
25	05_とび・土工工事	第2四半期	東消防署中出張所除却工事	余部下	約3ヶ月	中出張所の除却	競争入札	資産マネジメント推進課
26	05_とび・土工工事	第3四半期	老人憩の家（大久保会館）除却工事	福来	約3ヶ月	大久保会館の除却	競争入札	資産マネジメント推進課
27	08_電気工事	第2四半期	一般廃棄物最終処分場高圧受変電設備改修工事	大波上	約6ヶ月	高圧受変電設備の改修	競争入札	資産マネジメント推進課
28	08_電気工事	第2四半期	上佐波賀トンネル照明更新工事	佐波賀	約7ヶ月	照明更新 N=1式	競争入札	土木課
29	08_電気工事	第2四半期	西浄化センター水処理棟建築電気設備（第25-1）工事	松陰	約5ヶ月	西T 照明器具更新	競争入札	下水道整備課
30	08_電気工事	第2四半期	青葉中学校第一体育館長寿命化（電気設備）改修工事	行永	約5ヶ月	体育館全体の長寿命化改修	競争入札	資産マネジメント推進課
31	08_電気工事	第2四半期	東体育館高圧受変電設備改修工事	北吸	約6ヶ月	高圧受変電設備の改修	競争入札	資産マネジメント推進課
32	08_電気工事	第2四半期	陶芸館高圧受変電設備改修工事	岡安	約6ヶ月	高圧受変電設備の改修	競争入札	資産マネジメント推進課
33	08_電気工事	第2四半期	舞鶴市西消防署庁舎新築（太陽光発電設備他）工事	西	約6ヶ月	西消防署庁舎への太陽光発電設置	競争入札	資産マネジメント推進課
34	09_管工事	第2四半期	市営住宅（北浜団地1棟）高架水槽取替工事	北浜町	約6ヶ月	高架水槽取替	競争入札	住宅課

35	09_管工事	第2四半期	城南中学校体育館空調設備他設置工事	京田	約4ヶ月	空調設備の設置及び照明器具のLED化	競争入札	資産マネジメント推進課
36	09_管工事	第2四半期	西浄化センター水処理棟他配管取替工事	松陰	約5ヶ月	各所配管取替	競争入札	下水道整備課
37	09_管工事	第2四半期	青葉中学校第一体育館長寿命化（機械設備）改修工事	行永	約5ヶ月	体育館全体の長寿命化改修	競争入札	資産マネジメント推進課
38	09_管工事	第2四半期	東浄化センター汚泥処理設備（その25-1）工事	市場他	約8ヶ月	濃縮汚泥移送管更新	競争入札	下水道整備課
39	09_管工事	第2四半期	明倫小学校他保健室等空調設備改修工事	北田辺他	約4ヶ月	職員室、校長室、保健室等の空調改修	競争入札	資産マネジメント推進課
40	09_管工事	第2四半期	和田中学校体育館空調設備他設置工事	和田	約4ヶ月	空調設備の設置及び照明器具のLED化	競争入札	資産マネジメント推進課
41	09_管工事	第3四半期	東浄化センター汚泥処理棟建築機械設備（第25-1）工事	市場他	約5ヶ月	東T エアコン更新（汚泥処理棟操作室）	競争入札	下水道整備課
42	13_舗装工事	第2四半期	吉田水間線他舗装修繕工事	市内一円	約6ヶ月	舗装修繕工 A=670m ²	競争入札	土木課
43	17_塗装工事	第2四半期	赤れんがパーク3号棟建具塗装工事	北吸	約3ヶ月	建具の塗装	競争入札	資産マネジメント推進課
44	20_機械器具設置工事	第2四半期	汚水中継ポンプ場通報装置更新工事	市内一円	約8ヶ月	マンホールポンプ場通報装置更新	競争入札	下水道整備課
45	20_機械器具設置工事	第2四半期	公共下水道管布設（真倉第31）工事	真倉	約8ヶ月	マンホールポンプ設置工事	競争入札	下水道整備課
46	20_機械器具設置工事	第2四半期	西浄化センターポンプ設備整備(第25-1)工事	松陰	約6ヶ月	汚水ポンプ点検整備	随意契約	下水道整備課
47	20_機械器具設置工事	第2四半期	中ポンプ場ポンプ設備整備（第25-1）工事	余部下	約6ヶ月	中P場 No.3汚水ポンプ	随意契約	下水道整備課
48	20_機械器具設置工事	第2四半期	東浄化センターB系ろ過設備点検・整備工事	市場他	約6ヶ月	東T B系砂ろ過設備点検整備	随意契約	下水道整備課
49	20_機械器具設置工事	第2四半期	東浄化センターポンプ設備整備（第25-1）工事	市場他	約8ヶ月	東T 場内ポンプ棟 No.1,No.2汚水ポンプ	随意契約	下水道整備課

50	20_機械器具設置工事	第2四半期	東浄化センター汚泥処理設備整備 (第25-1) 工事	市場他	約6ヶ月	東T No.1脱水機	随意契約	下水道整備課
51	20_機械器具設置工事	第2四半期	東浄化センター汚泥処理設備整備 (第25-2) 工事	市場他	約6ヶ月	東T No.2脱水機	随意契約	下水道整備課
52	20_機械器具設置工事	第2四半期	東浄化センター水処理設備 (第25-1) 工事	市場他	約12ヶ月	東T B系雑用水給水装置更新	随意契約	下水道整備課
53	20_機械器具設置工事	第2四半期	東浄化センター水処理設備整備 (第25-1) 工事	市場他	約4ヶ月	東T B系No.1-2, No.1-3アクアレーター	随意契約	下水道整備課
54	20_機械器具設置工事	第3四半期	東浄化センター水処理設備整備 (第25-2) 工事	市場他	約5ヶ月	東T C系No.1-1, No.1-3水中攪拌機	随意契約	下水道整備課
55	26_水道施設工事	第2四半期	榎1系 (溝尻) 配水管布設替工事	溝尻	約6ヶ月	配水管布設替工事φ400～φ50×120m	競争入札	水道整備課
56	26_水道施設工事	第2四半期	昭和台配水管布設替工事	昭和台	約7ヶ月	配水管布設替工事φ100～75×510m	競争入札	水道整備課
57	26_水道施設工事	第2四半期	上福井浄水場ろ過池 (No.13～No.18) 更新工事	上福井	約8ヶ月	ろ過材入替工事1式	競争入札	水道整備課
58	26_水道施設工事	第2四半期	倉谷配水管布設替工事	倉谷	約7ヶ月	配水管布設替工事φ100～75×240m	競争入札	水道整備課
59	26_水道施設工事	第2四半期	与保呂系 (常) 配水管布設替工事	常	約8ヶ月	配水管布設替工事φ300×700m	競争入札	水道整備課
60	26_水道施設工事	第3四半期	伊佐津配水管布設替工事	伊佐津	約8ヶ月	配水管布設替工事φ200～75×470m	競争入札	水道整備課
61	26_水道施設工事	第3四半期	浜 (四条通) 配水管布設替工事	浜	約6ヶ月	配水管布設替工事φ100～75×410m	競争入札	水道整備課
62	26_水道施設工事	第4四半期	浜 (八条通他) 配水管布設替工事	浜他	約8ヶ月	配水管布設替工事φ100～50×440m	競争入札	水道整備課
63	26_水道施設工事	第4四半期	福来配水管布設替工事	福来	約7ヶ月	配水管布設替工事φ150×320m	競争入札	水道整備課
64	26_水道施設工事	第4四半期	和田通配水管布設替工事	余部下	約7ヶ月	配水管布設替工事φ150×240m	競争入札	水道整備課

65	28_清掃施設工事	第2四半期	No1可燃物搬送コンベヤ整備工事	字森地内	約6ヶ月	No1可燃物搬送コンベヤ整備工事	随意契約	環境施設課 (リサイクル事務所)
66	28_清掃施設工事	第2四半期	プラザ棟1F事務所等空調機更新工事	字森地内	約6ヶ月	プラザ棟1F事務所等空調機更新工事	競争入札	環境施設課 (リサイクル事務所)
67	28_清掃施設工事	第2四半期	リサイクルプラザ整備点検工事	字森地内	約6ヶ月	設備の点検整備一式	随意契約	環境施設課 (リサイクル事務所)
68	28_清掃施設工事	第2四半期	清掃事務所第一工場改修工事	字森地内	約6ヶ月	清掃事務所第一工場の定期修繕工事	随意契約	環境施設課 (清掃事務所)
69	30_その他	第2四半期	舞鶴市斎場火葬炉設備修繕工事	余部上	約4ヶ月	定期点検結果に基づき修繕を行う	随意契約	市民課