
No 業者名

技術評価点
（当初）

①

調査基準価格を
下回ったために

減ずる点数

②

技術評価点
（①－②）

③

入札価格

④

総合評価
の評価値

③／④

1
京舞・原田特定建設工
事共同企業体

103.834 減点なし 103.834 92,335,000 112.4535

2
友興・興星特定建設工
事共同企業体

103.906 0.445 103.461 92,105,000 112.3294

3
田中・総進特定建設工
事共同企業体

104.458 減点なし 104.458 92,405,000 113.0436 落札

4
新和・東舞特定建設工
事共同企業体

104.312 減点なし 104.312 92,350,000 112.9528

5
鶴美・丸富特定建設工
事共同企業体

104.336 減点なし 104.336 92,470,000 112.8322

6
西口・北都特定建設工
事共同企業体

104.401 辞退

7
永田・藤岡特定建設工
事共同企業体

103.875 減点なし 103.875 92,826,000 111.9029

8
シンコー・常盤特定建
設工事共同企業体

103.964 0.147 103.817 92,166,000 112.6413

予定価格（消費税抜き）

調査基準価格（消費税抜き）

落札者 入札書記載金額

落札金額（10％加算）

入札年月日 令和5年8月1日

入札結果表
（総合評価方式）

案件名 引土境谷線道路改良工事 他１件（合併）

履行場所 舞鶴市字伊佐津地内

入札執行場所 舞鶴市電子入札システム

備考

¥92,405,000

田中・総進特定建設工事共同企業体

¥101,645,500

¥102,179,000

¥92,196,000


