入　札　結　果　表

案件名	(仮称)中地区公立こども園新築に伴う配管迂回工事
履行場所	舞鶴市字余部下地内
入札年月日	令和 8 年 9 月 30 日 09 時 20 分
入札執行場所	市役所（別館４F）４１１会議室

	業者名	1	2	3	備考
1	鶴美建設（株）	落札　37,940,000			落札

予定価格（消費税抜き）	¥37,940,000
最低制限価格(消費税抜き)	¥34,665,000
落　札　者 鶴美建設（株）	入札書記載金額	¥37,940,000
	落札金額（10%加算）	¥41,734,000

入　札　結　果　表

案件名	朝来小学校給水ポンプ更新工事
履行場所	舞鶴市立朝来小学校
入札年月日	令和８年９月30日 10時00分
入札執行場所	市役所（別館４F）４１１会議室

	業者名	1	2	3	備考
1	（株）生孝工業	辞退			辞退
2	（株）西工舎	辞退			辞退
3	シンコー開発（株）	辞退			辞退
4	（株）アクア	辞退			辞退
5	（株）滝口工務店	辞退			辞退
6	丹後瓦斯（株）	辞退			辞退
7	（株）マイギ	2,870,000			
8	（株）ツルヤ技研	辞退			辞退
9	（株）土田設備	落札 2,857,000			落札
10	三和工業用品（株）	不参			不参
11	鈴木設備工業（株）	辞退			辞退
12	（有）協和設備	2,866,000			
13	日鉄水道工業（株）	不参			不参
14	ミナト電機商会	失格 2,700,000			失格

	予定価格（消費税抜き）	¥3,140,000
	最低制限価格(消費税抜き)	¥2,840,000
落　札　者	入札書記載金額	¥2,857,000
（株）土田設備		
	落札金額（10%加算）	¥3,142,700

入　札　結　果　表

案件名	浪速橋（八島通線）橋梁補修工事
履行場所	舞鶴市 字溝尻　地内
入札年月日	令和 8 年 9 月 30 日 10 時 20 分
入札執行場所	市役所（別館４F）４１１会議室

	業者名	1	2	3	備考
1	新和建設（株）	失格　36,448,000			失格
2	今村工業（株）	失格　36,453,000			失格
3	大進工業（株）	落札　39,000,000			落札
4	西口工業（株）	失格　36,449,000			失格
5	古川建設（株）	失格　36,505,000			失格
6	（株）興星建設	失格　36,446,000			失格
7	（株）京舞開発	失格　36,538,000			失格
8	（株）藤岡組	失格　36,507,000			失格
9	（株）友興	失格　36,485,000			失格
10	ツバサ工業（株）	40,260,000			
11	（有）倉橋興業	失格　36,475,000			失格
12	櫻井工業（株）	失格　36,488,000			失格

予定価格（消費税抜き）	¥41,088,000
最低制限価格(消費税抜き)	¥36,544,000

落　札　者	入札書記載金額	¥39,000,000
大進工業（株）		
	落札金額（10%加算）	¥42,900,000